




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ	DATA : 02/09/2021	BDI : 27,15%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	AURORA CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	CANDITO ANTONIO DO NASCIMENTO - VAZANTE	292.102,36	20,42
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.200,36	0,15
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.595,49	0,18
1.3	ESTRUTURA	30.962,85	2,16
1.4	COBERTURA	42.184,71	2,95
1.5	PAREDES E PAINÉIS	28.903,55	2,02
1.6	REVESTIMENTO	28.254,39	1,97
1.7	FORRO	24.049,18	1,68
1.8	PISO	55.590,50	3,89
1.9	PINTURA	24.907,45	1,74
1.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.492,21	0,52
1.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	12.375,90	0,86
1.12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.162,80	0,22
1.13	ESQUADRIAS	29.422,97	2,06
2	ANTONIO LANDIM DE MACEDO - SEDE	462.135,96	32,30
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.944,18	0,35
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	5.049,55	0,35
2.3	ESTRUTURA	36.965,25	2,58
2.4	COBERTURA	65.665,95	4,59
2.5	PAREDES E PAINÉIS	41.949,23	2,93
2.6	REVESTIMENTO	26.377,73	1,84
2.7	FORRO	15.291,17	1,07
2.8	PISO	139.696,36	9,76
2.9	PINTURA	73.718,70	5,15
2.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	12.602,82	0,88
2.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.969,05	0,56
2.12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.862,58	0,27
2.13	ESQUADRIAS	28.043,39	1,96
3	FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA - AGROVILA	325.772,58	22,77
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.867,20	0,20
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.876,99	0,13
3.3	ESTRUTURA	33.066,04	2,31
3.4	COBERTURA	46.050,83	3,22



BRUNO DOS SANTOS LAVAREZ
CNEA: 161572130-5

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ	DATA : 02/09/2021	BDI : 27,15%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DE DIVERSAS ESCOLA NO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	AURORA CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,76%	05/2021
			83,85%	47,76%	08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
3.5	PAREDES E PAINÉIS	52.939,84	3,70	
3.6	REVESTIMENTO	36.426,47	2,55	
3.7	FORRO	15.729,90	1,10	
3.8	PISO	42.341,18	2,96	
3.9	PINTURA	31.804,67	2,22	
3.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.514,22	0,73	
3.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	15.856,45	1,11	
3.12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.629,32	0,25	
3.13	ESQUADRIAS	32.669,47	2,28	
4	ANTÔNIO AMANCIO DA CRUZ – TIPI	328.901,63	22,99	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.763,98	2,22	
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	339,90	0,02	
4.3	ESTRUTURA	12.676,69	0,89	
4.4	COBERTURA	21.081,53	1,47	
4.5	PAREDES E PAINÉIS	19.522,32	1,36	
4.6	REVESTIMENTO	37.798,76	2,64	
4.7	FORRO	28.127,38	1,97	
4.8	PISO	87.384,01	6,11	
4.9	PINTURA	36.210,30	2,53	
4.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16.954,83	1,19	
4.11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	15.856,45	1,11	
4.12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.589,93	0,25	
4.13	ESQUADRIAS	17.595,55	1,23	
5	ESCOLA ROMÃO SABIA	21.828,65	1,53	
5.1	SERVIÇO PRELIMINARES	695,93	0,05	
5.2	PAREDES E PAINÉIS	13.985,97	0,98	
5.3	ESQUADRIAS	3.935,97	0,28	
5.4	PINTURA	3.210,78	0,22	
		VALOR BDI TOTAL:	305.500,61	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	1.125.240,67	
		VALOR TOTAL:	1.430.741,18	




 BIA DE BRAGA
 CREA: 119927-1/2011

Um Milhão Quatrocentos e Trinta Mil Setecentos e Quarenta e Um reais e Dezolito centavos